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1. Inleiding 
De ontwikkelingscombinatie Van Agtmaal / Maas-Jacobs is de initiatiefnemer van het plan Heiveldhoef in 

Breda. Deze gebiedsontwikkeling omvat ca. 171 woningen, waarvan 15 woningen bestemd voor Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Op basis van het stedenbouwkundig plan is besloten om twee 

bouwblokken in te zetten voor de invulling van CPO (zie afbeelding 1). Per CPO-bouwblok zijn 7 en 8 

wooneenheden voorzien. Om die reden zijn we op zoek naar een CPO, die binnen de gestelde eisen en 

randvoorwaarden woningen in beide blokken gaat ontwikkelen en realiseren.  

Aangezien de bouwblokken, bestemd voor CPO, onderdeel uitmaken van een grotere 

gebiedsontwikkeling, is er sprake van een aantal complicerende factoren t.o.v. een regulier en 

eigenstandig CPO-project. Als gevolg hiervan zijn er wel een aantal aanvullende eisen en 

randvoorwaarden verbonden aan de ontwikkeling en realisatie van de betreffende woningen. 

De selectieprocedure van het CPO zal plaatsvinden met in achtneming van de beleidsnota ‘collectief 

bouwen in Bredase wijken en dorpen d.d. oktober 2021’ vanaf heden ‘Routeboekje CPO Breda’ genoemd 

en hetgeen is overeengekomen in de AOK tussen de gemeente en de ontwikkelingscombinatie. Wat, 

indien expliciet benoemd, kan afwijken van het routeboekje.  

Naast een toelichting van het project Heiveldhoef wordt in dit document omschreven wat een CPO 

precies inhoudt, aan welke voorwaarden het moet voldoen en aan welke termijnen het kandidaat-CPO 

zich moet houden om in aanmerking te komen voor de ontwikkeling en realisatie van de betreffende 

bouwblokken. 

 
FIGUUR 1: BOUWBLOKKEN CPO 

 

file://///maas-data01.mj.local/Data/Project%20Ontwikkeling/000%20%20Projecten/E598%20-%20Heiveldhoef,%20Moleneind,%20Breda/Fase%201/32%20=%20%20CPO/Routeboekje%20CPO%20Gemeente%20Breda%20(1).pdf
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2.  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap uitgelegd 

Dit hoofdstuk geeft aan wanneer een CPO als zodanig wordt aangemerkt conform de geldende wet- en 

regelgeving en welke minimale vereisten de gemeente Breda stelt aan kandidaat CPO-initiatieven om in 

aanmerking te komen voor toewijzing van een CPO-kavel. Een CPO dient aan zowel de wettelijke 

vereisten als de gemeentelijke vereisten te voldoen om in aanmerking te komen voor een CPO-kavel. 

 

2.1 Definitie CPO conform de wet 

Als basis wordt uitgegaan van de wettelijke definitie in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In 

artikel 1.1.1. onder 1 sub f van de Bro is de volgende definitie gegeven aan CPO: ‘situatie dat […] een 

groep van burgers – […] georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een 

overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en 

verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen 

woning.’ Deze definitie bepaalt dat sprake is van een CPO als het de volgende kenmerken bevat: 

- een groep van burgers; 

- verenigd in een rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens overeenkomst; 

- tenminste economische eigendom verkrijgt van de grond; 

- volledige zeggenschap heeft en verantwoordelijkheid draagt voor: 

o het gebruik van de eigen grond; 

o het ontwerp van de eigen woning; 

o de bouw van de eigen woning. 

 

2.1.1 Groep van burgers 

Een CPO is een collectief van particulieren waarbij elk lid afzonderlijk een woning realiseert. Het 

voordeel van de vereniging van particulieren in een CPO zit in het feit dat zij een groep zijn die 

vergelijkbare wensen hebben. Bijvoorbeeld omdat zij dezelfde doelen nastreven, zoals op het gebied van 

duurzaamheid, of omdat ze tot dezelfde doelgroep behoren. Denk hierbij aan starters, empty-nesters of 

senioren. Ze kennen elkaar bij aanvang van het project en hebben dezelfde wensen wat wonen betreft. Zij 

kunnen gezamenlijk de woningen ontwerpen. Doordat zij gezamenlijk hun woningen ontwerpen, kan een 

CPO wellicht ook financieel voordeel behalen. Een architect kan meerdere woningen tegelijk in één 

opdracht ontwerpen. Onderzoeken kunnen op meerdere percelen in één keer uitgevoerd worden. Ook 

kan de aannemer in één bouwstroom meerdere CPO-woningen tegelijk bouwen. 

 

2.1.2 Rechtspersoon zonder winstoogmerk 

Volgens de definitie moet de groep van burgers zich verenigd hebben in een rechtspersoon zonder 

winstoogmerk of krachtens overeenkomst. Te denken valt aan het oprichten van een stichting of een 

vereniging. De gemeente Breda verlangt dat de groep moet zijn verenigd in een formele vereniging of 

stichting. Deze vereniging of stichting moet notarieel statuten hebben opgesteld en ingeschreven zijn bij 

de Kamer van Koophandel. Zo heeft de verkoper van de grond de zekerheid dat deze groep van burgers 

serieus als CPO hun woningen wenst te ontwikkelen. 
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2.1.3 Eigendom van de grond 

Het CPO moet tenminste economisch eigendom verkrijgen of al hebben van het CPO-kavel. 

Economisch eigendom houdt in dat het CPO risicodragend is. In de praktijk zal meestal het CPO- kavel 

zowel juridisch als economisch eigendom zijn van het CPO. Vóórdat het CPO daadwerkelijk start met de 

realisatie van de woningen dient het CPO, of de leden afzonderlijk, eigenaar te zijn van het CPO-kavel. 

 

2.1.4 Volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid 

Het CPO is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het CPO-kavel, het ontwerp en de 

bouw van de eigen woningen. Hierdoor worden vormen als medeopdrachtgeverschap en co-creatie 

uitgesloten van de definitie van CPO. Ook als een CPO-onderdeel uitmaakt van een groter bouwplan, dan 

heeft het CPO volledige zeggenschap over de realisatie van de CPO-woningen. Daarnaast is het een 

wettelijk vereiste dat het om de realisatie van eigen woningen gaat. Hiermee worden beleggers, 

verhuurders, ontwikkelaars etc. uitgesloten van deelname aan een CPO. De leden van het CPO mogen 

geen commercieel belang hebben bij deze ontwikkeling. 

Als een CPO-onderdeel uitmaakt van een groter bouwplan, kunnen er echter wel extra eisen worden 

gesteld. Het ontwerp moet immers wel binnen de kaders van dat bouwplan vallen. Deze kaders gelden 

naast de eisen die vastgelegd zijn in het bestemmingsplan. Hierbij valt te denken aan stedenbouwkundige 

randvoorwaarden of een beeldkwaliteitsplan zoals hier het geval is.  

 

2.2 Aanvullende eisen gemeente Breda 

De gemeente Breda stelt naast de wettelijke eisen nog een aantal extra eisen welke zijn vastgelegd in het, 

door het College vastgestelde, Routeboekje CPO Breda en in de AOK tussen de gemeente en de 

ontwikkelingscombinatie van Heiveldhoef. Enerzijds zijn deze eisen opgesteld om een CPO 

onderscheidend te maken van overige initiatieven van particulieren, verenigingen en stichtingen. 

Anderzijds worden deze aanvullende eisen gesteld om te zorgen dat alle CPO-groepen gelijke kansen 

hebben. Daarnaast zorgt dit voor een gedegen voorbereiding door het CPO, zodat de kans van slagen van 

het geselecteerde CPO groot is. 

 

2.2.1 Onderscheidend karakter van CPO 

Voor het onderscheidende karakter van een CPO, is een CPO verplicht gezamenlijk te kiezen voor: 

- één architect die het gehele bouwplan voor het CPO ontwerpt en; 

- één aannemer die het gehele bouwplan voor het CPO realiseert en; 

- één aanspreekpunt vanuit de groep met aantoonbare expertise in het begeleiden van de groep 

en met het mandaat van de groep. Dit moet aangetoond worden middels een volmacht. Het 

advies is om hiervoor een professionele adviseur in te schakelen. Bij grote beslissingen is het 

verstandig dat alle leden tekenen. Dit kan worden aangetoond door een verslag van de 

vergadering waarin is besloten te overleggen. Een en ander moet deel uitmaken van de 

statuten/het reglement van de vereniging. 
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3. Projectinformatie Heiveldhoef 
Stadstuinen Heiveldhoef Breda is een project ontwikkeld door de ontwikkelingscombinatie (OC) Van 

Agtmaal / Maas-Jacobs. Dit project is gelegen aan de noordoostzijde van het centrum van Breda, tussen 

de Hoge Schouw, Nieuwe Kadijk, Tilburgseweg en Moleneindstraat. Voor meer informatie over de locatie 

en de omgeving verwijzen wij u naar de officiële projectwebsite www.heiveldhoef.nl. 

De Ontwikkelingsvisie Stadstuinen Heiveldhoef.pdf en het Beeldkwaliteitsplan Stadstuinen 

Heiveldhoef.pdf zijn opgesteld aan de hand van uitgebreide locatieonderzoeken en het nationaal en 

gemeentelijk beleid. De ontwikkeling van Heiveldhoef zal plaatsvinden conform de uitgangspunten van 

deze documenten. In dit hoofdstuk zullen de, voor het CPO, relevante onderdelen van deze officiële 

documenten toegelicht worden. U wordt aangeraden deze ter volledigheid goed door te nemen. 

De ontwikkelingsvisie voor Stadstuinen Heiveldhoef is in januari 2022 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan 

is aan de hand van deze ontwikkelingsvisie uitgewerkt. Op basis van dit beeldkwaliteitsplan is vervolgens 

het bestemmingsplan uitgewerkt welke te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl (Moleneind West – 

Stadstuinen Heiveldhoef), www.omgevingsloket.nl en in paragraaf 3.5 van dit document.  

Bovenstaande documenten zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld maar een gebiedsontwikkeling is een 

proces van verbetering en optimalisatie. Hierdoor kunnen er, in samenspraak en overeenstemming met 

de gemeente, verschillen ontstaan tussen hetgeen beschreven en het definitieve ontwerp. Er kunnen 

geen rechten worden ontleend aan bovengenoemde documentatie. 

 

3.1 Ambitie en visie  
De ambitie en visie van het plan Stadstuinen Heiveldhoef zijn uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan. Het is 

voor de ontwikkeling essentieel dat het CPO zich conformeert aan het beeldkwaliteitsplan omdat dit een 

solide richting biedt voor de gezamenlijke inspanningen.  

 

3.1.1 Ambitie 

Stadstuinen Heiveldhoef heeft kwaliteiten zoals de monumentale boerderijen, het kwalitatieve groen, de 

sterke sociale cohesie in de wijk en betrokkenheid van buurtbewoners. Daar tegenover staan ook enkele 

uitdagende aspecten zoals de nabijheid van hinderveroorzakende infrastructuur, de verkeersontsluiting 

en de omwonenden. Voor de herontwikkeling is het van belang om een balans te vinden tussen al deze 

aspecten. Om tot een uitgebalanceerde ontwikkeling te komen worden verrassende en niet alledaagse 

principes toegepast. De ambitie is om met Stadstuinen Heiveldhoef een eigentijds woongebied neer te 

zetten met een substantieel aantal woningen dat vormgeeft aan de actuele ruimtelijke opgaven in de 

stad. Stadstuinen Heiveldhoef wordt ruimtelijk en sociaal verankerd in de woonwijk Driesprong-

Moleneind zodat de groene nieuwe woonwijk een meerwaarde biedt voor de bestaande woonwijk. 

Stadstuinen Heiveldhoef krijgt een duurzaam karakter. Tot in lengte van jaren dient het een geliefde plek 

te zijn, waarbij verbondenheid en trots overheersen bij zowel bewoners als gebruikers. 

  

http://www.heiveldhoef.nl/
file://///maas-data01.mj.local/Data/Project%20Ontwikkeling/000%20%20Projecten/E598%20-%20Heiveldhoef,%20Moleneind,%20Breda/Fase%201/32%20=%20%20CPO/Ontwikkelingsvisie%20Stadstuinen%20Heiveldhoef.pdf
file://///maas-data01.mj.local/Data/Project%20Ontwikkeling/000%20%20Projecten/E598%20-%20Heiveldhoef,%20Moleneind,%20Breda/Fase%201/32%20=%20%20CPO/Beeldkwaliteitsplan%20Stadstuinen%20Heiveldhoef.pdf
file://///maas-data01.mj.local/Data/Project%20Ontwikkeling/000%20%20Projecten/E598%20-%20Heiveldhoef,%20Moleneind,%20Breda/Fase%201/32%20=%20%20CPO/Beeldkwaliteitsplan%20Stadstuinen%20Heiveldhoef.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view
http://www.omgevingsloket.nl/
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3.1.2 Visie 

De visie van Stadstuinen Heiveldhoef is op zes speerpunten gebaseerd. De visie waarborgt de hoge 

ambitie van het plan, zodat hier een verrassend en karakteristiek woon- en parkmilieu ontstaat, 

geïnspireerd op de historistische en groene kwaliteiten van de plek. De speerpunten zijn;  

- Wonen in de luwte van stedelijke hoofdstructuren; 

o De buurtschap Heiveldhoef is langzaamaan ingesloten door stedelijke hoofdstructuren. 

De locatie zelf is groen gebleven en ingekaderd door robuust groen. Ondanks de 

dynamiek rondom, is de locatie zelf een luwte in de stad met potenties voor een groen-

stedelijk woonmilieu. 

-  Monumentale boerderijen zichtbaar maken; 

o De twee boerderijen van de buurtschap Heiveldhoef staan midden in de ruimte en 

bepalen de sfeer van de locatie. Deze twee boerderijen vormen het karakter van de 

locatie. Ook voor de nieuwe woonwijk vormen ze het karakter waar vervolgens op verder 

wordt geborduurd. 

- Wonen in een parklandschap; 

o De locatie combineert de nabijheid en dynamiek van de stad, de luwte van de plek en het 

karakter van de boerderijen tot een aantrekkelijk en uniek woonlandschap. Het wordt 

een plek waar de Groene Generatie van milieubewuste stadsbewoners een mooie 

woonplek in de luwte van de stad vinden. 

- Route door Driesprong-Moleneind; 

o Een belangrijk uitgangspunt voor Stadstuinen Heiveldhoef is dat deze een meerwaarde 

biedt voor de gehele wijk. Een route door de wijk verbindt Stadstuinen Heiveldhoef met 

het park van de Driesprong. Op deze manier ontstaan er voor de wijkbewoners een route 

met twee kwalitatieve wijkparken. 

- Collectiviteit en sociaal-ruimtelijke verbondenheid; 

o De kracht van de wijk is de collectiviteit en sociale samenhang. De beste manier om de 

nieuwe woonbuurt te integreren is om samen, huidige en nieuwe bewoners, na te 

denken over de invulling van het parkgebied zodat het de gezellige ‘huiskamer’’ voor de 

omgeving wordt. 

- Architectuur gericht op interactie: de foyerzone; 

o De planopzet biedt kansen om de woningen en daarmee de bewoners te richten op het 

park. Architecten worden uitgedaagd om aantrekkelijke plattegronden, gevels en 

erfafscheidingen te ontwerpen voor de foyerzone om een maximale interactie tussen 

wonen en park te bewerkstelligen. Voor dit plan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld 

waarin de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte gestuurd wordt. 
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3.2 Inrichtingsplan openbare ruimte 
Aan de hand van vier conceptuele stappen zijn de speerpunten van de visie verfijnd. Het gaat om de 

volgende stappen: 

- Historische en groene kwaliteit; 

- De woonvelden; 

- De bebouwing; 

- De openbare ruimte; 

 

3.2.1 Historische en groene kwaliteit 

De historische en groene kwaliteit vormen het DNA van de locatie en staan primair in beeld. De twee 

monumentale boerderijen, erven en omliggende groenstructuren geven sfeer en identiteit aan het 

gebied. Het cluster vormt het hart van het nieuwe park. Er vindt een geleidelijke overgang van ecologisch 

naar parkgroen plaats. 

 

3.2.2 De woonvelden 

Het historische lint van de Tilburgseweg wordt hersteld ter plaatse van het tankstation en garagebedrijf. 

De woonvelden in de buurt worden gericht op de parkruimte. De woonvelden krijgen een eigentijdse 

verschijningsvorm waarbij de relatie gebouw-openbare ruimte van belang is. Aan de zijde van de 

Moleneindstraat wordt met achterkanten op achterkanten gereageerd. Rondom het Moleneindpad 

wijken de woonvelden zodat een driehoekige ruimte ontstaat. De andere twee woonvelden komen los in 

het groen te liggen. Vanuit alle woonvelden is het park maximaal te beleven. 

 

3.2.3 De bebouwing 

Het noordelijk woonveld vormt een appartementencomplex bestaande uit twee L-vormen waardoor een 

groene binnenruimte in het blok ontstaat. Het zuidelijke blok bestaat uit een cluster CPO-woningen en 

projectmatige rijwoningen. De woonvelden achter de Moleneindstraat bestaan uit twee-onder-een 

kapwoningen en rijwoningen. Aan de Tilburgseweg komen één vrijstaande en twee twee-onder-een 

kapwoningen gericht op de Tilburgseweg. Er worden ook 4 garages binnen dit gebied gerealiseerd. 

 

3.2.4 De openbare ruimte 

De openbare ruimte wordt ingericht als een gedeelde ruimte, waarbij de auto te gast is. De hoeveelheid 

‘autoruimte’ wordt geminimaliseerd en er worden geen trottoirs aangelegd. De geparkeerde auto wordt 

zoveel mogelijk uit het zicht gehaald. De noord-zuidweg vormt de ontsluitende straat in twee rijrichtingen 

met aansluitpunten op de Tilburgseweg en Hoge schouw. Rondom de bouwvelden in het groen en door 

het park bevinden zich de noodzakelijke paden. Bij de inrichting van het openbare ruimte wordt rekening 

gehouden met een klimaat adaptieve invulling. 
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3.3 Stedenbouwkundig plan 
Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte zijn in verschillende stappen vertaald in een 

stedenbouwkundig plan voor de locatie. Deze is opgenomen in figuur 2. Het stedenbouwkundig plan 

wordt onderstaand verder toegelicht aan de hand van diverse thema's. 

 
FIGUUR 2: PROEFVERKAVELING STEDENBOUWKUNDIG PLAN STADSTUINEN HEIVELDHOEF 

 

3.3.1 Deelgebieden 

In het plangebied worden drie bestaande woningen behouden. Deze zijn samen met de nieuwe woningen 

die worden gerealiseerd opgenomen in het stedenbouwkundig plan in figuur 2: 

- 6 vrijstaande woningen (3 bestaand, 3 nieuwe woningen); 

- 18 twee-onder-een kap woningen; 

- 30 rijwoningen;  

- 103 appartementen sociale koop en/of huur;  

- Maximaal 15 CPO rijwoningen. 
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3.3.2 Appartementen 

De appartementen (nummer 1 in figuur 2) worden gerealiseerd aan de noordzijde en hebben daarmee 

een afschermende werking voor geluid voor het achterliggende gebied. De hoogte is 3 tot 5 bouwlagen, 

waarbij aan de buitenzijde (spoor/Nieuwe Kadijk) 4 en 5 lagen worden aangehouden. Naar de parkzijde 

en de oostzijde (zichtlijn voor bewoners Moleneindstraat) wordt maximaal in 4 lagen bebouwd (zie figuur 

3). Het bouwdeel aan de parkzijde is 3 bouwlagen hoog. 

 
FIGUUR 3: BOUWHOOGTEN APPARTEMENTEN 

 

3.3.3 Grondgebonden woningen 

Het zuidelijke blok met grondgebonden woningen (nummer 2 in figuur 2) wordt omgeven door 

parkruimte. Het parkeren vindt in en ten zuiden van het blok plaats. De gebouwen bestaan uit een deel 

CPO (zuidelijke blokken) en een deel projectmatige woningen.  

Het noordelijke deel van de straat met rijwoningen (nummer 3 in figuur 2) is met de voorkant naar de 

Hoge Schouw gericht, zodat de tuinen aan de achterzijde zijn afgeschermd voor geluid. De westelijke 

hoekwoning krijgt een oprit, waarmee afstand wordt gecreëerd tot het bestaande perceel. 

Bij het noordelijke deel van de noord-zuidverbinding binnen het plangebied worden de nieuwe 

achterkanten tegen de bestaande achterkanten van de Moleneindstraat gezet (nummer 4 in figuur 2). Het 

betreft twee-onder-een kap en/of geschakelde woningen. Het zuidelijke twee-onder-een kap- blok is 

gedraaid (om de zichtlijn vanuit het zuiden op te vangen). De tweede woning van het blok springt terug, 

zodat een zichtlijn naar de noordelijke boerderij ontstaat. 

Het zuidelijke deel van de straat (nummer 5 in figuur 2) bestaat uit twee blokken met rijwoningen gericht 

op de straat. Hun achterkant grenst aan de achterkanten van de bestaande woningen aan de 

Moleneindstraat. 

Aan de Tilburgseweg is ruimte voor drie nieuwe woningen (nummer 6 in figuur 2). De bestaande woning 

wordt behouden. Daarnaast is ruimte voor één twee-onder-een kapwoning. Wanneer het pompstation 

verdwijnt ontstaat er ruimte voor een vrijstaande woning op deze locatie, wanneer dit precies zal zijn is 

nog onbekend. Vanwege de oversteekplaats zijn hier geen opritten aan de voorzijde mogelijk. Deze zijn 

aan de beide zijkanten gesitueerd. Zowel aan de Moleneindstraat als de nieuwe woonstraat is ruimte voor 

langsparkeren. Er staan tevens vier garages op deze plek. 
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3.3.4 Boerderijen 

De twee boerderijen met hun erf maken geen deel uit van het plangebied, maar liggen wel in het 

ontwikkelgebied. Ze vormen het hart van het park en de buurt. De boerderijen worden gerespecteerd en 

hier vinden geen ontwikkelingen plaats. De exacte begrenzing is vastgesteld in samenspraak met de 

gebruikers (bewoner en scouting). 

 

3.3.5 Verkeer en parkeren 

Binnen het plangebied is sprake van een gedeelde ruimte en er wordt veel aandacht besteed aan 

groenstructuren. Het parkeren vindt zoveel mogelijk geconcentreerd plaats aan de noord- en zuidzijde 

van het plan. De openbare ruimte van het parkgebied wordt zoveel mogelijk vrijgehouden ten gunste van 

de groenkwaliteit. Voor een nadere onderbouwing van het aspect verkeer en parkeren wordt verwezen 

naar Verkeer (paragraaf 4.7) en Parkeren (paragraaf 4.8) in de ontwikkelingsvisie. 

Het plan voldoet aan het gemeentelijk parkeerbeleid zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen Breda 

2021. 

 

3.3.6 Groen en water 

In het stedenbouwkundig plan wordt veel aandacht besteed aan groen(structuren) en de waterberging. 

Op het gebied van groen wordt vooral aandacht besteed aan ecologische zones, bomen, zowel bestaand 

als nieuw, grasland en bermen. Figuur 2 laat de belangrijkste groen- en waterstructuren binnen het 

plangebied zien. 

De uitgangspunten voor de waterberging zijn bepaald aan de hand van de eisen van de gemeente Breda. 

Er worden een aantal wadi's aangelegd om de noodzakelijke waterberging te kunnen realiseren. De wadi's 

zijn gelijkmatig over het plangebied verdeeld en worden (waar nodig) onderling verbonden. Op basis van 

de normeringen, verharding, verhardingspercentages en omvang van de wadi's blijkt dat er een 

overcapaciteit aan waterberging in de ingetekende wadi's is. 
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3.4 Beeldkwaliteitsplan 
Het beeldkwaliteitsplan is een document dat de visuele uitstraling en kwaliteit van een bepaald gebied of 

project beschrijft. Het geeft richtlijnen en criteria voor de architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp 

en materiaalgebruik binnen het gebied of project. Deze plannen zijn van cruciaal belang voor Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  

Voor het CPO-traject biedt het beeldkwaliteitsplan een kader waarbinnen individuele wensen en creatieve 

vrijheid kunnen worden uitgeoefend, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor harmonie en samenhang in 

het gehele project. Het helpt om een gemeenschappelijke visie te creëren en conflicten tussen 

verschillende ideeën te voorkomen. Hierdoor kan een goed doordacht beeldkwaliteitsplan de waarde van 

de ontwikkelde woningen en het omliggende gebied verhogen. Door het definiëren van hoge 

architectonische en stedenbouwkundige standaarden, draagt het plan bij aan het creëren van een 

aantrekkelijke, duurzame en leefbare omgeving. 

Voor het CPO is het beeldkwaliteitsplan een essentieel instrument dat niet alleen de esthetische aspecten 

van een project begeleidt, maar ook de gemeenschappelijke belangen van de toekomstige bewoners 

behartigt en bijdraagt aan de algehele kwaliteit van de leefomgeving. Het plan zal getoetst worden op 

basis van de genoemde regelgeving door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). 

3.5 Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is een juridisch document dat de bestemming en het gebruik van grond en 

gebouwen binnen een bepaald gebied regelt. Het beschrijft onder andere welke activiteiten er zijn 

toegestaan, zoals wonen, werken, recreatie of groenvoorzieningen, evenals de maximale bouwhoogtes, 

de indeling van de ruimte en eventuele beschermde gebieden. 

Voor het CPO is het bestemmingsplan van groot belang, omdat het de randvoorwaarden vastlegt 

waarbinnen het CPO kan worden ontwikkeld. Het biedt duidelijkheid over wat wel en niet mogelijk is op 

de betreffende locatie, en stelt de deelnemers van het CPO in staat om hun plannen af te stemmen op de 

geldende regelgeving. 

De documenten van het bestemmingsplan zijn online (www.ruimtelijkeplannen.nl) te vinden en hier te 

downloaden; Bestemmingsplan Heiveldhoef regels.pdf, Bestemmingsplan Heiveldhoef toelichting.pdf en 

Bestemmingsplan Heiveldhoef plattegrond.pdf.  

 

3.5.1 Status bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot en met week 6 2024. In samenwerking met de 

gemeente worden de zienswijzen verwerkt in het bestemmingsplan. Deze wordt in de loop van 2024 

vastgesteld en daarna wederom ter inzage gelegd. De zienswijzen op het bestemmingsplan en daarmee 

de eventuele aanpassingen hebben geen betrekking op de CPO-woningen. 

  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view
file://///maas-data01.mj.local/Data/Project%20Ontwikkeling/000%20%20Projecten/E598%20-%20Heiveldhoef,%20Moleneind,%20Breda/Fase%201/32%20=%20%20CPO/Bestemmingsplan%20Heiveldhoef%20regels.pdf
file://///maas-data01.mj.local/Data/Project%20Ontwikkeling/000%20%20Projecten/E598%20-%20Heiveldhoef,%20Moleneind,%20Breda/Fase%201/32%20=%20%20CPO/Bestemmingsplan%20Heiveldhoef%20toelichting.pdf
file://///maas-data01.mj.local/Data/Project%20Ontwikkeling/000%20%20Projecten/E598%20-%20Heiveldhoef,%20Moleneind,%20Breda/Fase%201/32%20=%20%20CPO/Bestemmingsplan%20Heiveldhoef%20plattegrond.pdf
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3.6 CPO-kavels 
Het vastgestelde kavelpaspoort (figuur 4) van de 15 CPO-kavels is te vinden op pagina 86 van het 

beeldkwaliteitsplan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het betreffende kavelpaspoort, de 

kaveloppervlakten en de kavelprijzen. 

3.6.1 Kavelpaspoort 

Er zijn twee bouwpercelen aangewezen voor een CPO-ontwikkeling. Deze twee bouwvelden dienen in lijn 

met de structuur van de buurt ingevuld te worden en kunnen enkel in één CPO-traject ontwikkeld 

worden. Daar zijn de volgende richtlijnen voor opgesteld: 

- Het bouwperceel is het uitgeefbare deel waarop het CPO-project gerealiseerd wordt. Binnen het 

bouwveld wordt onderscheid gemaakt in; 

o Foyerzone van ca. 2,5 meter diep met ruimte voor het gebouwde deel en een gebouwde 

erfafscheiding (bijvoorbeeld een lage muur) op de overgang privé-openbaar; 

o De bebouwingszone; 

o De achtertuin met de gebouwde erfafscheiding. 

- Afmetingen 

o Het westelijke bouwperceel is 951 m2 en heeft een afmeting van 23,6 meter bij 40,5 

meter en is bestemd voor 8 grondgebonden woningen; 

o Het oostelijke bouwperceel is 852 m2 en heeft een afmeting van 24,0 meter bij ca. 35,4 

meter en is bestemd voor 7 grondgebonden woningen. 

- In het verkavelingsplan zijn 15 woningen met een beukmaat van 4,8 meter voor de 

tussenwoningen en 5,1 meter bij de eindwoningen ingetekend.  

- Voor de volledigheid: wat uiteindelijk wordt ontworpen is aan het CPO, mits passend binnen 

bestemmingsplan.  

 
FIGUUR 4: KAVELPASPOORT CPO 
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3.6.2 Kaveloppervlakten 

Figuur 5 toont de oppervlakte per CPO-kavelnummer. In het overzicht van tabel 1 zijn eveneens de 

kavelbreedte en diepte uitgewerkt.  

 
FIGUUR 5: KAVELNUMMER EN -OPPERVLAKTE 

 

TABEL 1: KAVELBREEDTE EN -DIEPTE. LET OP: DIT ZIJN CIRCA MATEN, HIERAAN ZIJN GEEN RECHTEN TE ONTLENEN. 

 

Kavelnummer Kavelbreedte (M) Kaveldiepte (M) Kaveloppervlakte (M2) 

1 6,3 – 6,6 22,70 – 23,70 152,2 

2 4,8 23,55 113,3 

3 4,8 23,55 113,0 

4 4,8 23,55 113,0 

5 4,8 23,55 113,0 

6 4,8 23,55 113,0 

7  4,8 23,55 113,0 

8 5,1 23,55 120,1 

9  4,9 – 7,8  23,7 – 24 152,9 

10 4,8 24 115,2 

11 4,8 24 115,2 

12 4,8 24 115,2 

13 4,8 24 115,2 

14 4,8 24 115,2 

15 5,1 24 122,4 
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3.6.3 Bouwregels 

Het bouwplan van het CPO-project dient te voldoen aan de paragrafen 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 van het 

Beeldkwaliteitsplan. Dat houdt in; 

- Algemeen (5.1); 

o De installaties zijn niet zichtbaar vanaf het maaiveld, worden opgelost in de bouwmassa 

of worden zorgvuldig en zoveel mogelijk ingepast onder de hoogste dakrand.  

o De daken worden zoveel mogelijk ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals voor 

groen, waterbuffering en/of voor PV-panelen voor het opwekken van energie. 

- Foyerzone (5.2); 

o De foyerzone verbindt de woningen met de buitenruimte. De foyerzone van de CPO-zone 

dient een geheel te vormen met de noordelijk gelegen woningen in het bouwveld.  

Voorwaarden en voorbeelden voor de uitwerking van de foyerzone zijn te vinden in het 

beeldkwaliteitsplan. 

- Oriëntatie (5.3); 

o Het westelijke bouwveld ligt aan de hoofdas van de buurt. De voorgevel (primair) draagt 

bij aan de structuur van de buurt en is gericht op de buitenruimte. Het oostelijke 

bouwveld grenst aan secundaire, groene buitenruimte. De voorgevel (secundair) speelt 

een minder grote rol op buurtniveau en biedt daarmee meer vrijheden. 

- Materialisatie gebouwen (5.4); 

o Voor de gevels is een baksteen voorgeschreven in de ‘kleurtinten donker’.  

 

3.6.4 (Auto-) parkeren  

Het parkeren wordt voorzien in de parkeerkoffer die tussen beide bouwvelden in ligt, binnen in het 

zuidelijke bouwblok. Deze parkeerkoffer bedient eveneens de noordelijk gelegen aangrenzende 

bouwvelden. De volledige parkeervraag wordt in de openbare ruimte opgelost, er is dus geen ruimte voor 

parkeren op eigen terrein. Er wordt voldaan aan de parkeernorm van gemeente Breda van 1,2 

parkeerplaatsen per woning zoals omschreven in paragraaf 4.8 van de ontwikkelingsvisie.  

 

3.6.5 Afstemming 

De twee bouwvelden die zijn aangewezen als CPO-kavels maken deel uit van de ontwikkeling van 

Heiveldhoef, waarbij de ontwikkelaars projectmatige woningbouw zullen realiseren. Het is wenselijk dat 

zowel de aannemer van de projectmatige bouw als het CPO hun activiteiten op elkaar afstemmen om tot 

een coherente invulling van het bouwveld te komen. De grondgebonden woningen worden gebouwd 

door Maas-Jacobs Bouwbedrijf B.V. Vanwege de korte lijnen en efficiënte afstemming kan het praktisch 

voordelig zijn als het CPO dezelfde aannemer kiest, hoewel die keuze volledig vrij is. 

 

Het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied doet de ontwikkelingscombinatie met 

professionele partijen. De (aansluitings)kosten hiervan zijn (tot de perceelsgrens) voor de 

ontwikkelingscombinatie. Er is nog geen definitieve planning. Het CPO zal haar planning af moeten 

stemmen op de planning van de OC.  
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3.6.6 Prijzen CPO-kavels 

Het westelijke bouwperceel is 951 m2 en het oostelijke bouwperceel is 852 m2, dit komt samen neer op 

een totaal CPO-kaveloppervlakte van 1.803 m2. Deze grond is, conform genoemde afspraken en 

voorwaarden te koop voor €2.150.000,- inclusief btw / v.o.n. 

3.7 Planning / fasering 
Heiveldhoef is nog steeds in ontwikkeling. Vanwege lopende procedures is het op dit moment niet 

mogelijk om een definitieve planning te delen. De verwachte tijdsplanning voor het gehele project 

Heiveldhoef is als volgt: 

- Bestemmingsplanprocedure: 

o Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2024 door de 

Raad vastgesteld, waarbij deze dan, uitgaande van geen beroepsprocedure, in het derde 

kwartaal onherroepelijk zal zijn en in werking treedt. 

- Start verkoop: 

o Naar verwachting zal de start verkoop van projectmatige woningen plaatsvinden in het 

eerste kwartaal van 2025. 

- Start bouw: 

o De aanvang van de bouw hangt af van het verloop van de verkoop. Als deze voorspoedig 

verloopt wordt in de loop van 2025 gestart met het bouwrijp maken van de grond. 

- CPO-planning: 

o De planning voor het CPO-traject is te vinden in paragraaf 5.7. De startdatum van de 

bouw van het CPO is afhankelijk van bovenstaande planning en het verloop van het CPO-

traject. 
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4 Voorwaarden 
Aan de ontwikkeling van een CPO-project binnen Heiveldhoef zijn diverse eisen en regels verbonden. 

Naast de algemene uitgangspunten die van toepassing zijn op een CPO, zijn er voor Heiveldhoef enkele 

aanvullende gemeentelijke en project specifieke voorwaarden van toepassing. Dit is een gevolg van het 

feit dat de CPO-bouwblokken onderdeel uitmaken van een grotere gebiedsontwikkeling. 

 

4.1 Algemene voorwaarden CPO Heiveldhoef 

Ten behoeve van een eerlijk proces, gelijke kansen en het vinden van een bekwame CPO-partij gelden 

voor elk CPO de navolgende eisen: 

- De ontwikkeling van de bouwblokken die bestemd zijn voor ontwikkeling door CPO dient te 

voldoen aan de wettelijke omschrijving van CPO als bedoeld in artikel 1.1.1 onder f Besluit 

ruimtelijke ordening (zie artikel 2.1). 

- Voor loting/toewijzing is er sprake van stabiliteit van de groep. Het aantal leden bedraagt 

tenminste 100% van het aantal te realiseren woningen. Een wachtlijst is een pré. 

- Een lid/particulier kan slechts lid zijn van één CPO. Het is niet toegestaan om als deelnemer bij 

meerdere CPO-groepen ingeschreven te staan. Reservekandidaten die op de wachtlijst staan 

kunnen wel bij meerdere CPO-groepen ingeschreven staan. 

- De CPO-groep is georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of door een schriftelijke 

overeenkomst. Ook dient de groep te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (doorgaans 

als vereniging).  

- De CPO-groep bestaat alleen uit particulieren. Er zijn geen deelnemers met een commercieel 

belang (ontwikkelaars, bouwbedrijven en/of andere partijen) in de CPO-groep betrokken. 

- Aan het CPO mogen geen leden deelnemen die korter dan vijf jaar geleden binnen de gemeente 

Breda via een CPO een woning hebben gerealiseerd. Dit moet blijken uit door de leden van het 

CPO ondertekende verklaringen, die door hen dienen te worden overlegd bij de inschrijving voor 

de kavel. De termijn van vijf jaar gaat in vanaf de oplevering van de desbetreffende woning van 

het CPO-lid. 

- Als een CPO eenmaal een kavel toegewezen heeft gekregen en daarop de woningen heeft 

gerealiseerd, is deze groep/zijn de leden gedurende vier jaar na oplevering van de woningen 

verplicht om de woning zelf te bewonen. Hier kan door middel van schriftelijke toestemming van 

burgemeester en wethouders worden afgeweken: 

o wegens overlijden van echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of partner met wie 

duurzaam werd samengewoond; 

o wegens echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap,  

samenlevingscontract of duurzame samenwoning; 

o bij gebruikmaking door de hypotheekhouder van het recht als bedoeld in artikel 3:268 

van het Burgerlijk Wetboek; 

o wegens andere omstandigheden, waarbij de noodzaak tot gehele of gedeeltelijke 

vervreemding van de betreffende woning aan burgemeester en wethouders kan worden 

aangetoond, waarbij burgemeester en wethouders hun instemming niet op onredelijke 

gronden zullen onthouden. 

- Het CPO draagt zijn eigen financiële risico's. Indien gedurende het proces, na zorgvuldige selectie 

en doorlopen van de procedure, blijkt dat het CPO niet in staat is om de grond af te nemen 
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vanwege het niet voldoen aan de in dit document vermelde eisen, randvoorwaarden, of aan het 

bestemmingsplan, dan zijn de tot dan toe gemaakte kosten voor rekening van het CPO.  

- Het CPO moet een projectplan opstellen. Dit projectplan toont de haalbaarheid (inclusief 

financiële haalbaarheid) van het plan van de groep en bevat tenminste de volgende informatie 

van deze specifieke ontwikkeling: 

o Het doel c.q. motivatie van het CPO (wat bindt het CPO en welke ontwikkeling streeft het 

na); 

o stichtingskostenoverzicht woningen; 

o juridische haalbaarheid; 

o investeringsbegroting waaruit de financiële haalbaarheid blijkt; 

o projectorganisatie; 

o planning; 

o realisatietermijn; 

o beheersing projectrisico (o.a. reserveleden/uitvallers/achtervang); 

o een conclusie over de haalbaarheid; 

o financierbaarheid van de te realiseren woningen. 

 

4.2 Gemeentelijke kaders 

Door de gemeente zijn een aantal kaders meegegeven met betrekking tot de uitgifte van kavels aan 

een CPO binnen het project Heiveldhoef. Dit zijn de volgende: 

- Indien er na het sluiten van de inschrijftermijn van die selectieprocedure geen CPO kan worden 

gevonden of indien zich slechts één CPO heeft gemeld en het redelijkerwijs niet mogelijk is om 

binnen twaalf maanden na afronding van de selectieprocedure met dat CPO tot 

overeenstemming en/of een haalbaar plan te komen, zal de exploitant (ontwikkelingscombinatie) 

de 15 rijwoningen projectmatig realiseren.  

- Om de toewijzing van de kavels transparant en eerlijk te laten verlopen, stelt de gemeente 

diverse regels aan de wijze van de selectie van een CPO. Diverse CPO-groepen kunnen zich 

inschrijven voor het project, maar dienen wel aan genoemde vereisten te voldoen. Indien 

meerdere CPO-groepen interesse hebben en in aanmerking komen, wordt er een loting voor 

verricht. Deze loting sluit aan bij het door de gemeente opgestelde ‘Routeboekje CPO Breda’. 

  



   
 

Pagina 20 van 22 
 

4.3 Project specifieke voorwaarden 

Aangezien de bouwblokken, die bestemd zijn voor een CPO-initiatief, onderdeel uitmaken van een grotere 

gebiedsontwikkeling, is er sprake van een aantal factoren. In overleg met gemeente Breda zijn er een 

aantal specifieke voorwaarden opgesteld om een (CPO-)plan tot stand te brengen. 

4.3.1 Beeldkwaliteit 

- Gezien de prominente ligging van de betreffende bouwblokken is sturing/regie op beeldkwaliteit 

(zie hoofdstuk 3) van groot belang. Het CPO dient zich dan ook te conformeren aan de 

stedenbouwkundige uitgangspunten zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan en 

beeldkwaliteitsplan. 

- De architect van het CPO werkt/ werken onder de supervisie van de door de 

ontwikkelingscombinatie aangewezen supervisor.  

- Het CPO mag ook zelf een architect aandragen, mits deze architect kan aantonen ervaring te 

hebben met bouwplannen van een vergelijkbare omvang en kwaliteit als Heiveldhoef. De 

supervisor zal in samenspraak met de ontwikkelingscombinatie bepalen of deze partij voldoet aan 

de gestelde eisen en zal een eventuele goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden. 

- Het CPO is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van een ontwerp (incl. eventuele 

erfafscheidingen) passend binnen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan als zodanig 

bekend. 

4.3.2 Realisatie/ planning 

- Het CPO dient een eigen aannemer te selecteren, waarbij de betreffende aannemer aantoonbaar 

ervaring moet hebben met het realiseren van dergelijke bouwblokken. Dit heeft bovendien tot 

gevolg dat er op een bepaald moment meerdere aannemers in hetzelfde gebied werkzaamheden 

verrichten. Dit vraagt een goede afstemming en communicatie tussen de betreffende aannemers. 

- Het is van belang dat het CPO intensief met elkaar samen werkt met inachtneming van de 

voorwaarden/kaders van het project i.v.m. de strakke planning, gewenste samenhang in 

beeldkwaliteit en coördinatie van de realisatie/logistiek. 

- De te selecteren aannemer moet aantoonbaar ervaring hebben met realiseren van dergelijke 

bouwblokken. 

- Het CPO conformeert zich aan de planning van de gebiedsontwikkeling Heiveldhoef en zal de 

realisatie na de start ononderbroken voortzetten. Indien er onverhoopt stagnatie optreedt in de 

voorbereiding en/of realisatie van de CPO-blokken, zal de ontwikkelingscombinatie zich - indien 

de totaalplanning van Heiveldhoef dit toe laat – flexibel opstellen.  

- De ontwikkelingscombinatie biedt het CPO de gelegenheid om binnen een termijn van 2 jaar na 

onherroepelijk bestemmingsplan te komen tot start bouw van de betreffende woningen. Het CPO 

is daarbij zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een omgevingsvergunning voor het 

bouwen. Indien deze termijn niet haalbaar blijkt, is de ontwikkelingscombinatie gerechtigd om de 

overeenkomst(en) te ontbinden en de betreffende bouwblokken regulier (dus niet in CPO 

verband) te ontwikkelen. In dat geval draagt het CPO zelf de tot dan toe door het CPO gemaakte 

kosten, tenzij de ontbinding wordt veroorzaakt door onredelijk verwijtbaar handelen van de 

ontwikkelingscombinatie. 
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5 Procedure 

De gemeentelijke regels over de toewijzing van de bestemde CPO-kavels aan een CPO-initiatief, geven alle 

CPO-groepen een eerlijk en transparant beeld. Daarmee wordt willekeur voorkomen. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven op welke wijze de selectieprocedure van de CPO-groepen en toewijzing van de 

bouwblokken verloopt. 

 

5.1 Bekendmaking 

De algehele bekendmaking van de inschrijvingsmogelijkheid voor de CPO-ontwikkeling binnen het 

project Heiveldhoef, vindt plaats via (minimaal) de project- en gemeentewebsite. Daarmee wordt een 

transparante, gelijktijdige en gelijke informatievoorziening voor alle geïnteresseerde partijen 

gegarandeerd. Daarnaast zal de gemeente de bij haar bekende CPO-groepen benaderen met de 

mededeling dat er binnen het project Heiveldhoef sprake is van een CPO-ontwikkeling. 

 

5.2 Aanmelding / inschrijving 
De inschrijvingsperiode start op 19-04-2024 en bedraagt 12 weken. Daarmee wordt aan alle CPO-groepen 

voldoende tijd geboden om aan de gestelde vereisten te voldoen. De inschrijvingen dienen minimaal 

eerdergenoemde input te bevatten en aldus uiterlijk op 12-07-2024 op de volgende wijze aangeleverd te 

worden: 

 

Digitaal 

Per mail zowel naar info@maasjacobs.nl als naar info@vanagtmaal.nl 

 

Zodra een CPO een inschrijving digitaal heeft aangeleverd, ontvangt diegene een bevestiging van 

inschrijving namens de ontwikkelingscombinatie. De sluitingsdatum valt net voor de bouwvakantie. 

Afhankelijk van wanneer de inschrijving wordt aangeleverd door het CPO, vragen wij om uw geduld, 

omdat het mogelijk is dat een reactie pas na deze vakantieperiode volgt vanwege de bouwvakantie. 

 

5.3 Toetsing 

Als een CPO in aanmerking wenst te komen voor de woningen bestemd voor CPO, dan moet het CPO 

aan de gestelde vereisten voldoen. Voldoet een CPO aan alle eisen en voorwaarden, dan kan een 

CPO deelnemen aan de lotingsprocedure. De toetsing van de eisen en randvoorwaarden wordt verzorgd 

door de ontwikkelingscombinatie en/of de notaris. Inschrijvers ontvangen uiterlijk 23-08-2024 een reactie 

of er aan de gestelde vereisten wordt voldaan. Indien een CPO niet voldoet dan krijgt die de kans om 

binnen 3 weken, te weten 13-09-2024, de ontbrekende stukken toe te sturen. Indien er dan wederom niet 

is voldaan aan de gestelde eisen dan zal de afwijzing gepaard gaan met een schriftelijke motivatie. 

 

5.4 Loting 

Indien meerdere CPO-groepen interesse hebben en in aanmerking komen, wordt er een loting verricht. 

Deze loting sluit aan bij het door de gemeente opgestelde ‘Routeboekje CPO Breda’. De loting vindt plaats 

in de week na de indieningsherkansing en zal worden verricht door een notaris. Van de loting wordt per 

bouwblok een proces-verbaal opgemaakt, welke uiterlijk op 23-08-2024 wordt verstrekt aan de 
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ontwikkelingscombinatie. De inschrijvers ontvangen vervolgens een geanonimiseerde versie van het 

proces-verbaal. 

5.5 Toewijzing / reservering 

Na loting wordt de eerst ingelote CPO op basis van het proces-verbaal benaderd voor de ondertekening 

van een reserveringsovereenkomst voor het betreffende bouwblok. In deze overeenkomst zal onder 

andere de reserveringstermijn (6 maanden) en bijbehorende reserveringsvergoeding (i.c. € 300,- per 

woning, dus € 4.500,- in totaal) worden vastgelegd.  

 

Het CPO dient binnen de reserveringstermijn te onderzoeken of realisatie van de woningen (o.a. 

financieel, publiekrechtelijk, architectonisch) haalbaar is. Indien het CPO en de ontwikkelingscombinatie 

na de gestelde reserveringstermijn niet tot een koopovereenkomst komen vervalt de reservering en de 

betaalde reserveringsvergoeding. Het CPO kan in geval van ontbinding op deze grond in geen enkel geval 

aanspraak maken op een vergoeding / compensatie van de tot dan toe gemaakte kosten. De 

eerstvolgende CPO die is geloot, wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om de kavel te reserveren. 

Na acceptatie door het CPO start een nieuwe reserveringsperiode om te komen tot een 

koopovereenkomst. 

 

5.6 Koop / levering 

Indien de reservering wordt omgezet in een koopovereenkomst, dan wordt er een 

(mantel)koopovereenkomst afgesloten en wordt de reserveringsvergoeding verrekend met de 

koopsom. Ter vastlegging van de afspraken tussen de ontwikkelingscombinatie en het CPO wordt een 

mantelkoopovereenkomst gesloten. Uitgangspunt is dat de kavels voor de betreffende bouwblokken als 

één geheel aan het CPO worden verkocht en geleverd. Het CPO is zelf verantwoordelijk voor de splitsing 

van het betreffende bouwblok in afzonderlijke bouwkavels, zodat deze vervolgens aan ieder CPO-lid 

afzonderlijk verkocht en geleverd kunnen worden. 

 

5.7 Planning 

Onderstaand zijn de belangrijkste uiterlijke(!) data nog eens overzichtelijk weergegeven, hierbij is 

uitgegaan van een loting, e.e.a. zal direct in gang gezet worden indien dit niet benodigd blijkt: 

19-04-2024  : Start inschrijvingsperiode 

12-07-2024  : Sluiting inschrijvingsperiode 

23-08-2024 : Reactie voldoening toetsingsvereisten CPO 

13-09-2024 : Sluiting aanvullingsperiode 

20-09-2024 : Loting door notaris 

23-09-2024 : Proces-verbaal van loting 

30-09-2024 : Ondertekening reserveringsovereenkomst(en) 
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