
Plan Achter de Schans  Fase 2A te Werkendam

MEER- EN MINDERWERKLIJST

15 tussenwoningen type F | G | L

6 hoekwoningen type | N | V | T | U

Naam Verkrijger(s):

Bouwnummer:

Hieronder vind je keuzemogelijkheden voor de ruimtevergrotende en algemene opties. Aan de hand 

van deze lijst kan je de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw 

(met uitzondering van optie OP - 50; hiervoor is 0% btw van toepassing). Eén en ander wordt 

uitgevoerd conform de optietekeningen.

In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, Woningborg, adviseur en leges 

opgenomen. De opties worden aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente 

en/of Welstand. Daar waar van toepassing zal gebruik gemaakt worden van de 

vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de 'wabo' (vergunningsvrij bouwen).

Indien je een keuze wenst te maken voor één of meer van deze opties, dien je dit tijdens het gesprek 

met de kopersbegeleider aan te geven. De kopersbegeleider zal de door jou gemaakte keuze(s) in het 

kopers meer- en minderwerkoverzicht opnemen. Ook is het mogelijk om, tijdens het tekenen van de 

koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst, door middel van een aanvullende overeenkomst 

op de aannemingsovereenkomst alvast je gewenste ruimtevergrotende opties kenbaar te maken.

De vermelde optieprijzen zijn onder voorbehoud van de definitieve BENG-berekening die op basis van 

alle door jou gemaakte keuzes door de (bouw) Ondernemer gemaakt wordt. Houd rekening met de 

mogelijkheid dat extra kosten gemaakt moeten worden om je woning weer aan de BENG-eisen te 

laten voldoen. Deze eventuele meerkosten worden door de (bouw) Ondernemer inzichtelijk gemaakt 

en bij je in rekening gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoger vermogen van de warmtepomp 

en/of de toevoeging van eventueel noodzakelijke PV-panelen (en omvormer). Houd er tevens rekening 

mee dat het kan voorkomen dat vanwege de oriëntatie en de indeling/uitvoering van de basiswoning 

en een keuze of combinatie van keuzes uit onderstaande opties niet mogelijk is omdat niet aan de 

BENG-eisen kan worden voldaan.

Betaling meer- en minderwerk is als volgt: 25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van meer- en 

minderwerk.

Meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is.

Prijzen zijn prijsvast tot 1 juli 2025.

Omschrijving Prijs p/st. Keuze Stuks

TYPE + NR. RUIMTEVERGROTENDE EN BOUWKUNDIGE OPTIES

F/N/T-01a Uitbouw 1,2 m 20.000,00€        ja / nee * …...

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m1, zoals weergegeven op de optietekening. De vloer van 

de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer. De spouwmuur en/of 

woningscheidende wand wordt doorgetrokken en - indien nodig - voorzien van een dilatatie. De standaard achterpuien 

verplaatsen mee. De betonnen systeemvloer van de 1e verdieping wordt doorgelegd. Het dak van de uitbouw wordt 

voorzien van isolatie en dakbedekking, afgewerkt met een daktrim en voorzien van een hemelwaterafvoer (aangesloten 

op het hemelwaterafvoersysteem van de woning). De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt 

voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming en - indien nodig - het 

ventilatiesysteem worden uitgebreid c.q. aangepast. Inclusief aanpassen technische en elektrische installaties.

G/V/U-01a Uitbouw 1,2 m 20.500,00€        ja / nee * …...
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De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m1, zoals weergegeven op de optietekening. De vloer van 

de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer. De spouwmuur en/of 

woningscheidende wand wordt doorgetrokken en - indien nodig - voorzien van een dilatatie. De standaard achterpuien 

verplaatsen mee. De betonnen systeemvloer van de 1e verdieping wordt doorgelegd. Het dak van de uitbouw wordt 

voorzien van isolatie en dakbedekking, afgewerkt met een daktrim en voorzien van een hemelwaterafvoer (aangesloten 

op het hemelwaterafvoersysteem van de woning). De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt 

voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming en - indien nodig - het 

ventilatiesysteem worden uitgebreid c.q. aangepast. Inclusief aanpassen technische en elektrische installaties.

L-01a Uitbouw 1,2 m 18.750,00€         ja / nee * …...

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m1, zoals weergegeven op de optietekening. De vloer van 

de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer. De spouwmuur en/of 

woningscheidende wand wordt doorgetrokken en - indien nodig - voorzien van een dilatatie. De standaard achterpuien 

verplaatsen mee. De betonnen systeemvloer van de 1e verdieping wordt doorgelegd. Het dak van de uitbouw wordt 

voorzien van isolatie en dakbedekking, afgewerkt met een daktrim en voorzien van een hemelwaterafvoer (aangesloten 

op het hemelwaterafvoersysteem van de woning). De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt 

voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming en - indien nodig - het 

ventilatiesysteem worden uitgebreid c.q. aangepast. Inclusief aanpassen technische en elektrische installaties.

F/N/T-01b Uitbouw 2,4 m 27.500,00€         ja / nee * …...

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m1, zoals weergegeven op de optietekening. De vloer van 

de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer. De spouwmuur en/of 

woningscheidende wand wordt doorgetrokken en - indien nodig - voorzien van een dilatatie. De standaard achterpui 

verplaatst mee. De betonnen systeemvloer van de 1e verdieping wordt doorgelegd. Het dak van de uitbouw wordt 

voorzien van isolatie en dakbedekking, afgewerkt met een daktrim en voorzien van een hemelwaterafvoer (aangesloten 

op het hemelwaterafvoersysteem van de woning). De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt 

voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming en - indien nodig - het 

ventilatiesysteem worden uitgebreid c.q. aangepast. Inclusief aanpassen technische en elektrische installaties.

G/V/U-01b Uitbouw 2,4 m 28.000,00€        ja / nee * …...

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m1, zoals weergegeven op de optietekening. De vloer van 

de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer. De spouwmuur en/of 

woningscheidende wand wordt doorgetrokken en - indien nodig - voorzien van een dilatatie. De standaard achterpui 

verplaatst mee. De betonnen systeemvloer van de 1e verdieping wordt doorgelegd. Het dak van de uitbouw wordt 

voorzien van isolatie en dakbedekking, afgewerkt met een daktrim en voorzien van een hemelwaterafvoer (aangesloten 

op het hemelwaterafvoersysteem van de woning). De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt 

voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming en - indien nodig - het 

ventilatiesysteem worden uitgebreid c.q. aangepast. Inclusief aanpassen technische en elektrische installaties.

L-01b Uitbouw 2,4 m 25.500,00€        ja / nee * …...

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m1, zoals weergegeven op de optietekening. De vloer van 

de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer. De spouwmuur en/of 

woningscheidende wand wordt doorgetrokken en - indien nodig - voorzien van een dilatatie. De standaard achterpui 

verplaatst mee. De betonnen systeemvloer van de 1e verdieping wordt doorgelegd. Het dak van de uitbouw wordt 

voorzien van isolatie en dakbedekking, afgewerkt met een daktrim en voorzien van een hemelwaterafvoer (aangesloten 

op het hemelwaterafvoersysteem van de woning). De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt 

voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming en - indien nodig - het 

ventilatiesysteem worden uitgebreid c.q. aangepast. Inclusief aanpassen technische en elektrische installaties.

F/G/L/N/V/T/U-02 Dubbele tuindeuren 3.500,00€           ja / nee * …...

Het laten vervallen van het standaard raamkozijn ter plaatse van de achtergevel van de woonkamer. In plaats hiervan 

het leveren en aanbrengen van een pui, breedte volgens optietekening, voorzien van twee openslaande tuindeuren. Het 

kozijn en de deuren worden uitgevoerd in hardhout en afgewerkt in de kleur van de overige gevelkozijnen conform kleur 

en materiaalstaat. De dubbele tuindeuren bestaan uit één "vaste deur" en één loopdeur; één en ander conform 

optietekening. 

F/G/L/N/V/T/U-03 Samengestelde pui met dubbele tuindeuren 4.350,00€           ja / nee * …...

Het laten vervallen van het standaard raamkozijn en deur ter plaatse van de achtergevel van de woonkamer. In plaats 

hiervan het leveren en aanbrengen van een pui, breedte volgens optietekening, voorzien van twee openslaande 

tuindeuren en zijlichten. Het kozijn en de deuren worden uitgevoerd in hardhout en afgewerkt in de kleur van de overige 

gevelkozijnen conform kleur en materiaalstaat. De dubbele tuindeuren bestaan uit één "vaste deur" en één loopdeur; 

één en ander conform optietekening. 

F/G/L/N/V/T/U-04 Trapkast 3.150,00€           ja / nee * …...
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De indeling van de begane grond wordt gewijzigd door het realiseren van een trapkast met toegang vanuit de 

woonkamer. Optie is inclusief het aanbrengen van aftimmeringen, het aanbrengen van (lichte) scheidingswanden en 

standaard kozijn en deur, het wijzigen van de open trap naar een dichte trap, het dekkend schilderen van de houten 

trap, traphekken, en trapaftimmeringen (de traptreden, stootborden en onderzijde van de trap worden alleen voorzien 

van grondverf) en het aanpassen van de elektrische installatie conform optietekening.

F/G/N/V/T/U-10 Samenvoegen slaapkamer 2 + 3 en inloopkast in slaapkamer 1 € 0,00 ja / nee * …...

Het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3, het vergroten van slaapkamer 1 en het realiseren van een inloopkast in 

slaapkamer 1, één en ander conform optietekening. In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Deuropening slaapkamer 2 dichtzetten;

- Vervallen lichte scheidingswand tussen slaapkamer 2 en 3;

- Verplaatsen lichte scheidingswand slaapkamer 1 richting slaapkamer 2 waardoor slaapkamer 1 groter wordt;

- Samenvoegen/aanpassen vloerverwarming en ventilatiesysteem in slaapkamer 1 en 2;

- Aanbrengen lichte scheidingswanden t.b.v. inloopkast in slaapkamer 1, vrije doorgang blijft minimaal 0,85 m1;

- Verplaatsen/aanpassen elektra, verlichting en schakelaars.

F/G/N/V/T/U-11 Samenvoegen slaapkamers en inloopkast in slaapkamer 2 € 0,00 ja / nee * …...

Het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 en het realiseren van een inloopkast in slaapkamer 2, één en ander conform 

optietekening. In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Deuropening slaapkamer 3 dichtzetten;

- Aanpassen lichte scheidingswand tussen slaapkamer 2 en 3 t.b.v. inloopkast, vrije doorgang blijft minimaal 0,85 m1;

- Samenvoegen/aanpassen vloerverwarming en ventilatiesysteem in slaapkamer 2 en 3;

- Verplaatsen/aanpassen elektra, verlichting en schakelaars.

F/G/N/V/T/U-12 Vergroten badkamer 1.800,00€           ja / nee * …...

De indeling van de 1e verdieping wordt gewijzigd door het realiseren van een grotere badkamer ten koste van de 

naastgelegen slaapkamer. Optie is inclusief het aanpassen van lichte scheidingswanden, het aanbrengen van extra 

wand- en vloertegels in de badkamer (conform afwerkstaat in 'Technische verkoopomschrijving') en het aanpassen van 

de technische en elektrische installaties conform optietekening. 

LET OP: het eventueel aanpassen van het sanitair wordt verrekend via de sanitairshowroom. 

L-12 Vergroten badkamer 1.450,00€           ja / nee * …...

De indeling van de 1e verdieping wordt gewijzigd door het realiseren van een grotere badkamer ten koste van de 

naastgelegen slaapkamer. Optie is inclusief het aanpassen van lichte scheidingswanden, het aanbrengen van extra 

wand- en vloertegels in de badkamer (conform afwerkstaat in 'Technische verkoopomschrijving') en het aanpassen van 

de technische en elektrische installaties conform optietekening. 

LET OP: het eventueel aanpassen van het sanitair wordt verrekend via de sanitairshowroom. 

F/G/N/V/T/U-13 Zolderkamer 5.300,00€           ja / nee * …...

De indeling van de 2e verdieping wordt gewijzigd door het opsplitsen in een overloop en een onbenoemde ruimte. Optie 

is inclusief het aanbrengen van lichte scheidingswanden (behangklaar afgewerkt) voorzien van een standaard kozijn en 

deur (hoogte afhankelijk van positie van kozijn/deur t.o.v. dak) en het aanpassen van de technische en elektrische 

installaties conform optietekening. Er worden standaard geen dakraam, dakkapel en ventilatievoorziening 

meegenomen en installatieleidingen kunnen in het zicht komen. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt 

en blijven in het zicht (conform afwerkstaat in 'Technische verkoopomschrijving'). 

F/G/N/V/T/U-14 Zolderkamer met techniekruimte 7.200,00€           ja / nee * …...

De indeling van de 2e verdieping wordt gewijzigd door het opsplitsen in een overloop, techniekruimte en een 

onbenoemde ruimte. Optie is inclusief het aanbrengen van lichte scheidingswanden (behangklaar afgewerkt) voorzien 

van een standaard kozijn en deur (hoogte afhankelijk van positie van kozijn/deur t.o.v. dak) en het aanpassen van de 

technische en elektrische installaties conform optietekening. Er worden standaard geen dakraam, dakkapel en 

ventilatievoorziening meegenomen en installatieleidingen kunnen in het zicht komen. De dakplaten worden aan de 

onderkant niet afgewerkt en blijven in het zicht (conform afwerkstaat in 'Technische verkoopomschrijving').  

L-15 Zolderkamer met techniekruimte 5.300,00€           ja / nee * …...

De indeling van de 2e verdieping wordt gewijzigd door het opsplitsen in een techniekruimte en een onbenoemde ruimte. 

Optie is inclusief het aanbrengen van lichte scheidingswanden (behangklaar afgewerkt) voorzien van een standaard 

kozijn en deur (hoogte afhankelijk van positie van kozijn/deur t.o.v. dak) en het aanpassen van de technische en 

elektrische installaties conform optietekening. Er worden standaard geen dakraam, dakkapel en ventilatievoorziening 

meegenomen en installatieleidingen kunnen in het zicht komen. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt 

en blijven in het zicht (conform afwerkstaat in 'Technische verkoopomschrijving').  

F/G/L/N/V/T/U-10 Dakkapel (2-deling) 11.700,00€         ja / nee * …...
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Het aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achterkant van de woning conform optietekening. De 

dakkapel is aan de buitenzijde voorzien van gevelbeplating, aan de binnenzijde van een plaatmateriaal gelijk aan de 

afwerking van de dakelementen (of gelijkwaardig). Het kozijn wordt in dezelfde kleur geschilderd als de overige 

gevelkozijnen, één en ander conform de kleur- en materiaalstaat. De definitieve plaats van de dakkapel wordt bepaald 

door de Ondernemer in verband met constructieve voorzieningen in de kap en de aanwezigheid van eventuele 

(optionele) PV-panelen. Ondanks de keuze voor een dakkapel is en blijft deze ruimte een onbenoemde ruimte en wordt 

dit géén verblijfsruimte. De ruimtetemperatuur wordt niet aangepast en blijft conform hetgeen omschreven staat in de 

'Technische verkoopomschrijving'. De dakkapel heeft een inwendige plafondhoogte van ca. 2,3 m1 hoog; dit is lager 

dan de plafonds in de woning. Het plafond van de dakkapel wordt voorzien van spuitwerk (of gelijkwaardig).

F/G/L/N/V/T/U-11 Dakkapel (3-deling) 14.500,00€        ja / nee * …...

Het aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achterkant van de woning conform optietekening. De 

dakkapel is aan de buitenzijde voorzien van gevelbeplating, aan de binnenzijde van een plaatmateriaal gelijk aan de 

afwerking van de dakelementen (of gelijkwaardig). Het kozijn wordt in dezelfde kleur geschilderd als de overige 

gevelkozijnen, één en ander conform de kleur- en materiaalstaat. De definitieve plaats van de dakkapel wordt bepaald 

door de Ondernemer in verband met constructieve voorzieningen in de kap en de aanwezigheid van eventuele 

(optionele) PV-panelen. Ondanks de keuze voor een dakkapel is en blijft deze ruimte een onbenoemde ruimte en wordt 

dit géén verblijfsruimte. De ruimtetemperatuur wordt niet aangepast en blijft conform hetgeen omschreven staat in de 

'Technische verkoopomschrijving'. De dakkapel heeft een inwendige plafondhoogte van ca. 2,3 m1 hoog; dit is lager 

dan de plafonds in de woning. Het plafond van de dakkapel wordt voorzien van spuitwerk (of gelijkwaardig).

F/G/L/N/V/T/U-12a Dakraam (b x h ca. 550 x 780 mm) 1.450,00€           ja / nee * …...

Het aanbrengen van een dakvenster op het dakvlak, kleur onbehandeld, met de afmeting van ca. 550 x 780 mm (totale 

maat dakvenster) inclusief aftimmering, exclusief schilderwerk. Het dakvenster is een standaard uitvoering. De exacte 

positie van het dakraam wordt door de Ondernemer bepaald i.v.m. de positionering van de eventuele (optionele) PV-

panelen, dakdoorvoeren en constructie dakplaten.

F/G/L/N/V/T/U-12b Dakraam (b x h ca. 780 x 1180 mm) 1.750,00€           ja / nee * …...

Het aanbrengen van een dakvenster op het dakvlak, kleur onbehandeld, met de afmeting van ca. 780 x 1.180 mm 

(totale maat dakvenster) inclusief aftimmering, exclusief schilderwerk. Het dakvenster is een standaard uitvoering. De 

exacte positie van het dakraam wordt door de Ondernemer bepaald i.v.m. de positionering van de eventuele (optionele) 

PV-panelen, dakdoorvoeren en constructie dakplaten.

F/G/L/N/V/T/U-12c Dakraam (b x h ca. 1140 x 1180 mm) 1.950,00€           ja / nee * …...

Het aanbrengen van een dakvenster op het dakvlak, kleur onbehandeld, met de afmeting van ca. 1.140 x 1.180 mm 

(totale maat dakvenster) inclusief aftimmering, exclusief schilderwerk. Het dakvenster is een standaard uitvoering. De 

exacte positie van het dakraam wordt door de Ondernemer bepaald i.v.m. de positionering van de eventuele (optionele) 

PV-panelen, dakdoorvoeren en constructie dakplaten.

F/G/L/N/V/T/U-13 Individuele optie op aanvraag ja / nee * …...

Het in overleg met de (bouw) Ondernemer nader uit te werken en af te prijzen individuele optie, één en ander op basis 

van jouw wensen. Jouw wensen worden beoordeeld op (bouwkundige) uitvoerbaarheid en hiervoor wordt een 

individuele optieprijs berekend. 

ALGEMENE OPTIES

OP - 01 Wijzigen draairichting binnendeur excl. schakelaar 90,00€                 ja / nee * …...

Het veranderen van de draairichting van een binnendeur. De deur en de gewijzigde draairichting dien je nader aan te 

geven op je meer- en minderwerktekening. 

LET OP: deze optie is exclusief het verplaatsen van eventuele elektracomponenten, ook als de standaardpositie door de 

gewijzigde draairichting onlogisch wordt. Wij verzoeken je duidelijk te vermelden of je de schakelaar wel of niet 

verplaatst wil hebben en, indien wel, naar welke positie. De verplaatsing van elektracomponenten valt onder een 

aparte optie. De badkamerdeur kan i.v.m. veiligheid niet de badkamer indraaien.

OP - 02 Binnendeur inclusief kozijn verplaatsen 135,00€               ja / nee * …...

Het verplaatsen van een binnendeur met kozijn in een lichte scheidingswand. Maximale verplaatsing 500 mm vanuit 

standaardpositie in dezelfde wand, mits standaard bouwkundig mogelijk. Gewijzigde positie gemaatvoerd aangeven 

op je meer- en minderwerktekening. 

LET OP: indien er door de verplaatsing schakelaars verplaatst dienen te worden is dit een aparte optie. Deze optie dien 

je apart aan te geven.

OP - 03 Standaard open trap wijzigen in een dichte trap 305,00€               ja / nee * …...

De standaard open trap uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. Het 

afwerkingsniveau blijft zoals standaard, wat betekent dat de gehele trap fabrieksmatig gegrond wordt opgeleverd. 

Gaatjes en kleine beschadigingen worden niet dichtgezet.

OP - 05 Vervallen vloertegels toilet inclusief dorpel via showroom ja / nee * …...
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Vervallen van de vloertegels in het toilet inclusief de dorpel. Ter plaatse van het toilet wordt wel een afwerkvloer 

aangebracht. 

LET OP: Indien je kiest voor deze optie vervalt je Woningborg-garantie voor deze ruimte.

OP - 06 Buitenkraan met muurplaat in achtergevel, vorstvrij 695,00€              ja / nee * …...

Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan, vorstvrij, aan de achtergevel. Afsluitbaar in de meterkast. Exclusief 

afvoer-/schrobput. Positie nabij achterdeur woning.

OP - 07 Buitenkraan met muurplaat in zijgevel, vorstvrij 535,00€               ja / nee * …...

Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan, vorstvrij, aan de zijgevel. Afsluitbaar in de meterkast. Exclusief afvoer-

/schrobput. Positie nabij voordeur woning.

OP - 08 Schrobput achter-/zijgevel 360,00€               ja / nee * …...

Het leveren en aanbrengen van een schrobput nabij de achter-/zijgevel, aangesloten op het vuilwaterriool. Positie nabij 

achter-/voordeur woning (ter plaatse van de buitenkraan).

OP - 09 Afvoer t.b.v. een condensdroger (T-stuk) 140,00€               ja / nee * …...

Op de afvoer (riolering) van de wasmachine wordt een T-stuk geplaatst (opbouw) waardoor een extra afvoerpunt 

ontstaat dat kan dienen als afvoer voor de condensdroger. Het extra afvoerpunt wordt voorzien van een zogenaamd 

stankslot.

OP - 10 Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 190,00€               ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie inclusief hoogte duidelijk 

aangeven op je meer- en minderwerktekening.

OP - 11 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 345,00€               ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep (230V/16A). Positie inclusief hoogte duidelijk 

aangeven op je meer- en minderwerktekening. Deze optie is exclusief het uitbreiden of verzwaren van de meterkast.

OP - 12 Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 230,00€               ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie inclusief hoogte duidelijk 

aangeven op je meer- en minderwerktekening.

OP - 13 Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) 150,00€               ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep in de meterkast. 

OP - 14 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos 90,00€                 ja / nee * …...

Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos op dezelfde positie.

OP - 15 Verplaatsen van wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding 90,00€                 ja / nee * …...

Verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar op dezelfde wand in dezelfde ruimte. Positie inclusief 

hoogte duidelijk aangeven op je meer- en minderwerktekening. Verplaatsingen alleen uitvoerbaar mits standaard 

bouwkundig mogelijk. Bij meer dan tien verplaatsingen verwijzen we je naar de optie: Coördinatiekosten verplaatsen 

aansluitpunten elektra  voor een vast bedrag.

OP - 16 Verplaatsen standaard aansluitpunten keuken € 0,00 ja / nee * …...

Binnen de keukenzone, zoals aangegeven op verkooptekening, worden de standaard aansluitpunten gratis voor je 

verplaatst. 

LET OP: voor het installatietechnisch/bouwkundig uitbreiden van de keuken worden door de showroom mogelijk 

separate verrekenprijzen aangehouden. Laat je hierover vooraf informeren door de showroom!  

OP - 17 Coördinatiekosten verplaatsen aansluitpunten elektra 700,00€               ja / nee * …...

Het verplaatsen van meer dan tien aansluitpunten m.b.t. elektra in de gehele woning. Verplaatsingen alleen 

uitvoerbaar mits standaard bouwkundig mogelijk.

OP - 18 Loze leiding uitvoeren als dubbele UTP-aansluiting 300,00€               ja / nee * …...

Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als bedrade UTP-aansluiting. Extra 

aansluitpunten worden afgemonteerd in de meterkast.

OP - 19 Loze leiding uitvoeren als bedrade CAI-aansluiting 160,00€               ja / nee * …...

Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als bedrade CAI-aansluiting. Extra 

aansluitpunten worden afgemonteerd in de meterkast.

OP - 20 Loze leiding vanaf de meterkast 185,00€               ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra loze elektraleiding 3/4 met doos en deksel vanaf de meterkast naar een positie naar keuze. 

Exacte positie inclusief hoogte duidelijk aangeven op je meer- en minderwerktekening. De leiding wordt alleen voorzien 

van een controledraad; deze wordt in de meterkast niet genummerd.

OP - 21 Uitbreiding meterkast 770,00€               ja / nee * …...
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Het uitbreiden van de meterkast met 1 extra hoofdschakelaar en 1 extra aardlekschakelaar t.b.v. een aantal 

eindgroepen hoger dan 8. In totaliteit kunnen dan 12 eindgroepen benut worden. Het is mogelijk dat ten gevolge van 

meerwerkkeuzes het aantal eindgroepen en/of aardlekschakelaars in de meterkast uitgebreid en/of de aansluitwaarde 

verzwaard dient te worden. Indien dit na controle blijkt, zullen deze extra kosten bij je in rekening gebracht worden.

LET OP: het is mogelijk de kosten voor het uitbreiden van de meterkast pas op een later moment bekend zijn, één en 

ander afhankelijk van het totaal aantal gekozen opties.

OP - 22 Bewegingsmelder 280,00€              ja / nee * …...

Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in een ruimte naar keuze. De standaard schakelaar komt hiermee 

te vervallen. Het plafondlichtpunt van de ruimte gaat automatisch aan wanneer je de ruimte betreedt. Deze optie is 

exclusief het armatuur.

OP - 23 Wandlichtpunt geschakeld op schakelaar (uitkomend in inbouwdoos of pijpje) 280,00€              ja / nee * …...

Aanbrengen van een wandlichtpunt, uitkomend in een inbouwdoos of pijpje, geschakeld op een schakelaar. Positie 

wandlichtpunt en schakelaar duidelijk aangeven op je meer- en minderwerktekening. Duidelijk aangeven of je een 

inbouwdoos of pijpje wenst. Indien je geen keuze aangeeft wordt het een inbouwdoos.

OP - 24 Tastdimmer, geschikt voor gloeilamp en halogeenverlichting 210,00€               ja / nee * …...

Monteren tastdimmer in plaats van standaard schakelaar.

OP - 25 Tastdimmer, geschikt voor LED-verlichting 210,00€               ja / nee * …...

Monteren tastdimmer in plaats van standaard schakelaar.

OP - 26 Extra wisselschakelaar 245,00€               ja / nee * …...

Aanbrengen van een wisselschakelaar voor het bedienen van één lichtpunt vanuit 2 verschillende posities. Hierbij wordt 

de standaard enkele schakelaar vervangen door een wisselschakelaar en wordt er een extra wisselschakelaar bij 

geplaatst. Positie van extra wisselschakelaar aangeven op je meer- en minderwerktekening, met daarbij het te 

schakelen lichtpunt.

OP - 27 Spatwaterdichte wandcontactdoos buitengevel, enkele contactdoos 285,00€               ja / nee * …...

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel op een vaste positie op de 

achtergevel.

OP - 28 Spatwaterdichte wandcontactdoos buitengevel, dubbele contactdoos 315,00€               ja / nee * …...

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel op een vaste positie op de 

achtergevel.

OP - 29 Vergroten capaciteit warm tapwater op aanvraag ja / nee * …...

Het toepassen van een warmtepompinstallatie met een groter/extra voorraadvat dan het standaard voorraadvat.

OP - 30 Casco toilet en badkamer via showroom ja / nee * …...

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. Er wordt geen kitwerk aangebracht. Sanitair en kranen worden 

niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. Elektra wordt wel afgemonteerd op de ruwe 

wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. Er wordt wel een afwerkvloer in de ruimte aangebracht. Er wordt 

geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. Er wordt wel een radiator 

geplaatst, indien van toepassing. Woningborg-garantie komt te vervallen.

OP - 31 Keuken plaatsen, ná de oplevering, door je eigen keukenleverancier - ja / nee * …...

Wanneer je de keuken uitzoekt bij een eigen keukenleverancier (derden) wordt al het installatiewerk t.b.v. de keuken 

standaard afgedopt uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van de standaard keukenopstelling, tenzij gekozen is voor 

optie OP - 16 'Verplaatsen standaard aansluitpunten keuken'. De keuring en aansluiting van het water en elektra dien 

je zelf te regelen en te verzorgen bij de betreffende keukeninstallateur. De plaatsing van de keuken zal na oplevering 

plaatsvinden. De door derden te plaatsen keuken is uitgesloten van de garantie- en waarborgregeling van Woningborg.

OP - 32 Mantelpijp door fundering 250,00€               ja / nee * …...

Het leveren en aanbrengen van een mantelpijp (rond 70 mm) vanaf de meterkast naar de kruipruimte en door de 

fundering van de woning ten behoeve van eventueel zelf later aan te brengen voorzieningen. 

OP - 50 Optie zonnepanelen (afhankelijk van de ligging van de woning)                               € 625,00 per paneel 625,00€               ja / nee * …...
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Het leveren, aanbrengen en aansluiten van het gekozen aantal PV-panelen. Type, aantal, uitvoering en positie nader te 

bepalen, in overleg met de Ondernemer en afhankelijk van de mogelijkheden op het dakvlak zelf. Bij de prijs per paneel 

is rekening gehouden met het vermogen/oppervlak zoals dat in de BENG-berekening is opgenomen. 

LET OP: in de prijs per PV-paneel is nog geen rekening gehouden met de kosten voor een extra/aangepaste omvormer. 

Deze kosten zullen, afhankelijk van het aantal PV-panelen en benodigde omvormer(s), apart bij je in rekening worden 

gebracht. Ook is het mogelijk dat ten gevolge van meerwerkkeuzes het aantal eindgroepen en/of aardlekschakelaars in 

de meterkast uitgebreid en/of de aansluitwaarde verzwaard dient te worden. Ook is het mogelijk dat vanwege 

gemaakte keuzes de toepassing van PV-panelen noodzakelijk is om te blijven voldoen aan de vastgestelde BENG-

eisen. Indien dit na controle blijkt, zullen ook deze extra kosten bij je in rekening gebracht worden. 

LET OP: de positie van de omvormer is indicatief op de verkoop-/optietekening weergegeven. De definitieve positie 

wordt door de installateur bepaald en is afhankelijk van de ligging van de PV-panelen op het dakvlak en de 

installatiemogelijkheden op de 2e verdieping.  

Voor akkoord verkrijger(s):

Naam:

Bouwnummer:
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